
Smlouva o dílo
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

Preambule

Tato smlouva o dílo je uzavírána na základě vítězné nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce projektu:

,,Rekonstrukce MVN na p. p. č. 38-Bezemín"

Objednatel a zhotovitel se seznámili s místními poměry a projektem a konstatují, že jim nejsou
známé jiné skutečnosti, než jsou obsahem cenového návrhu, které by jim bránily, plnit smlouvu.
Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné zkušenosti se stavbou tohoto charakteru, potřebné odborníky
a kvalifikaci pro Zhotovení díla a je oprávněn v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a dle
živnostenských oprávnění tyto práce provádět.
Na základě výše uvedeného se smluvní partneři dohodli uzavřít tuto smlouvu za podmínek, které
jsou dále stanoveny.

ČIJ.
Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupený:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
tel.:
e-mail:
(dálejen objednatel)

a

Zhotovitel

Zastoupený
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

rc.u.:
tel.:
Fax.:
e-mail:
(dálejen zhotoyitel)

Obec Cebiv
Cebiv 64, 349 51 Cebiv
starostou Zdeňkem Kovářem
00259748
CZ00259748
KB, a.s., č. účtu: 9023401/0100
+420 724 158 006
obec@cebiv.cz

PE-REZA, spol. S r.o.
Se sídlem Citice 189. 357 56 Citice.
Zapsaný v OR vedeným KS v Plzni, odd. C, vložka 20578
Ing. Petrem Tůmou, jednatelem společnosti
27994741
CZ27994741.
ANONE (nehodící škrtněte)
Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
43-712610237/0100
352 467 534
XXX XXX XXX

info@pereza.cz

ČI. II.
Předmět plnění

l. Zhotovení díla v rozsahu zpracované vítězné nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce a dle objednatelem předané projektové dokuínentace pro provedení stavby
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,,Rekonstrukce MVN na p. p. č. 38 - Bezemín" v k.ú. Bezemín. Místo Zrealizace - Obec Bezemín
(místní část obce Cebiv).

2. Zakázka řeší rekonstrukci vodního režimu MVN, která se nachází v intravilánu obce Bezemín.
V rekonstrukci je navržena výstavba nového sdruženého objektu ve formě kašnového přelivu z
ŽB požerákem. Uvnitř kašny vznikne migrační rampa pro obojživelníky vázané na vodní
prostředí. Odtok bude stabilizovaný rovnaninou z kamene. U návodního líce hráze bude
zhotovena nová stabilizace formou kamenného záhozu v kombinaci s břehovou zdí. Parametiy
hráze budou urovnány dle normativních požadavků. Bude upraveno místo pro odběr požární
vody z přilehlé komunikace a břeh u komunikace bude srovnán a vyspádovaný do MVN, aby se
zabránilo odtoku do návesního prostoru. Na nátoku bude zhotoveno ukončovací čelo a
sedimentační tůň před nátokem do nádrže. Ochranu stavby před vlivy povodňových průtoků
bude zajišt'ovat kapacita přelivu.

3. Pozemky v k. ú. Bezemín dotčené prováděním stavby: vlastník Obec Cebiv - p. p. č. 38, 652/1.
Vlastník Gustav Dlouhý - p. p. č. 698/2.

4. Pozemky v k. ú. Bezemín pro uložení sedimentu: vlastník Obec Cebiv - p. p. č. 583/4.
5. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. Není-li

v projektové dokumentaci nebo v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se požadavky na kvalitu a
tolerance platnými ČSN. Nebude-li možno posoudit kvalitu díla podle uvedených zásad, má se
za to, že kvalita provedených prací nesmí být horší než standardní kvalita, kterou by bylo možno
očekávat u kvalifikovaných pracovníků v příslušném obom. V opačném případě se má za to, že
provedené dílo vykazuje kvalitativní vady.

6. Součástí díla je i dokladová dokumentace, doklady o shodě, certifikáty a atesty použitých
materiálů apod.

7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za
podmínky, že bude tato změna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím
těchto zrněn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný.

8. Veškeré vícepráce, zrněny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření musí být vždy před
jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem samostatným zápisem z kontrolního dne
nebo zápisem ve stavebním deníku (pokud jde o změnu rozsahu prováděných prací obsažených
v cenové nabídce) nebo dodatkem k této smlouvě (v případě, že Zhotovitel vypracoval novou
položkovou kalkulaci). Zhotovitel nebude vícepráce provádět a zároveň uplatňovat jejich
zaplacení, pokud nebude zrněna rozsahu prací potvrzena zástupcem objednatele.

9. Pokud v nabídce nebude jednotková cena za tyto či obdobné práce uvedena, předloží zhotovitel
objednateli položkovou kalkulaci ceny.

10. Zhotovitel je oprávněn zastavit práce na zhotovovaném díle, pokud další postup prací vyžaduje
roZhodnutí objednatele ve smyslu odsouhlasení víceprací nebo změny technického řešení, a to
do doby písemného odsouhlasení objednatelem samostatným zápisem z kontrolního dne,
zápisem do stavebního deníku nebo podepsáním dodatku ke smlouvě o dílo.

11. Zhotovitel se bude dále řídit při realizaci díla ve všech kvalitativních podmínkách platnými
technickými normami, kvantitativním rozsahem dle cenového návrhu.

ČI. III.
Termíny plnění

l. Realizace díla se bude řídit časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je nedílnou
součástí této smlouvy.

2. Realizace díla je závislá na přidělení dotace z Ministerstva zemědělství. Termín zahájení
plnění veřejné zakázky je podmíněn nabytím úČinnosti smlouvy o dílo a podmínkou nabytí
účinnosti smlouvy o dílo je schválení předmětného projektu k financování a obdržení
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě nezískání finančních prostředků si vyhrazuje
Žadatel realizaci díla zrušit.
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3. Dílo bude realizováno v následujících termínech:
a) závazný termín zahájení: 6/2022
b) Závazný termín dokončení: 5/2023
C) Termín odstranění staveniště: do 5 dnů od dokončeni díla

4. Zhotovitel dokončí dílo ve shora uvedeném termínu za předpokladu splnění povinností
objednatele uvedených v této smlouvě, zápisech z předání staveniště či samostatných dohodách
učiněných písemnou formou a za předpokladu, že objem víceprací nebude činit více jak 5 % nad
rámec smluvní ceny. V opačném případě bude příslušně upraven termín provedení díla.

5. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle bodu 2 tohoto článku z důvodů na
straně objednatele, je Zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu
byla možnost zabájení provádění díla prokazatelně objednatelem oznámena. V takovém případě
se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené časovým
harmonogramem postupu provedení díla, upraví zpravidla tak, že se prodlouží o tolik dnů, o
kolik se prodloužil termín zahájení díla. V tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu
provedení díla a takto upravený předá bezodkladně objednateli. Zhotovitel je však i v takovém
případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy.

6. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na
prodloužení termínu pro dokončení a předáni díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených
časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový
harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.

7. Neurčí-li objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při
provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel
však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je
zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných
opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení @ŕávy objednatelem právo na prodloužení terminu
pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým
harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí,
pokud Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit
při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na
prodloužení termínů dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový
harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.

8. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených
k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla,
opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.)

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech,
které mohou mít vliv na termín provedení díla.
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ČI. IV.
Cena díla, placení a fakturace

Smluvní strany dohodly Cenu za Dílo včetně veškerých nákladů a plnění zhotovitele jako cenu
,nejvýše přípustnou a neměnnou, ve výši:

Cena bez DPH DPH Cena celkem včetně
DPH

,Celková cena díla 1.490.000,00 312.900,00 1.802.900.00

1. Takto stanovená Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele související s plněním
závaZků podle této Smlouvy o dílo a jejích příloh, včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena
v Realizační projektové dokumentaci, popisu stavby nebo ostatních součástech Smlouvy o dílo,
ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré
odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl, včetně povinnosti dle obecně závazných právních
předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou
povinnost na své vlastní náklady či nikoliv).

2. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakáZky), že položkový řo@očět
uchazeče/dodavatele neobsahuje všechny položky, které jsou předmětem Projektové
dokumentace stavby a výkazu výměr, a uchazeč/dodavatel na to neupozornil formou
doplňujících informací v průběhu vyhlášené veřejné zakázky, má se za to, že stavební práce,
dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek
položkového rozpočtu uchazeče.

3. DPH bude vyčísleno a odvedeno v souladu s platnými právními přepisy ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

4. Celková cena bude upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
představují dodatečné práce v souladu s touto smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství
nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo výkazu výměr, pokud budou vyžádány
objednatelem. Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících
jednotkových cen položek a nákladů dle výkazu výměr nebo smlouvy. Oceňování případných
dodatečných prací, u kterých nelze využít jednotkových cen uvedených v nabídce, bude
provedeno maximálně podle ceníkových položek RTS aktualizovaných pro dané období. Při
vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen dodatečné práce vyčíslit
samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem
přezkoumatelné. Oceněni dodatečných prací musí být předem schváleno objednatelem a
k jejich provedení musí být vydán objednatelem písemný pokyn. Schválení dodatečných prací
nebo méněprací bude uvedeno na formulářích (změnových listech). Z jiných než uvedených
důvodů, mimo důvody zákonné, se zrněna nabídkové ceny nepřipouští.

ČI. V.
Platební podmínky

l. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního
měsíce zjišt'ovací protokol obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně
provedených prací, s uvedením veškerých rozdílů od časového harmonogramu postupu
provedení díla.

2. Splatnost daňových účetních dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30
kalendářních dní. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně
odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

3. Fakturu je zhotovitel povinen doručit na adresu: Obec Cebiv, Cebiv 64, 349 51 Cebiv. Jiné
doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost fakturu
doručenou jiným způsobem uhradit.
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4. Dodatečné práce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy. popř.
bez písemného souhlasu objednatele, nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na
výzvu objednatele takové části díla případně i odstranit.

5. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
6. Platby budou probíhat ne četněji než Ix měsíčně na podkladě daňového dokladu - dílčí faktury,

který je Zhotovitel oprávněn vystavit na základě soupisu provedených prací a zjišt'ovaciho
protokolu, potvrzeného technickým dozorem objednatele.

7. Po ukončení celého díla bude uhrazena částka na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu
provedených prací až do výše max. 90% celkové ceny díla. KoneČná faktura bude vystavena při
předáni a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění vad a nedodělků, zapsaných v protokolu
o předání a převzetí a předání všech dokladů nutných k oznámení užívání stavby, popř.
kolaudaci.

8. Při úhradě faktur je zadavatel oprávněn zadržet částku 10 % z celkové ceny, a to po dobu až
3 měsíců ode dne předání díla, přičemž účelem sjednáni" práva pozastávky je zámka vybraného
uchazeče za řádné odstranění případných skrytých vad, které se ve výše uvedené době projeví
a bránily by provedení kolaudace stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí. Uvedenou
pozastávku je zadavatel oprávněn zadržovat déle a neproplácet do doby, než zhotovitel vady
díla, na které ho zadavatel písemně upozornil v době trvání pozastávky, odstraní. Po uplynutí
doby trvání pozastávky a odstranění případných skrytých vad vytknutých zhotoviteli v době
trvání pozastávky, proběhne-li úspěšné kolaudační řízení, bude objednatel povinen zaplatit
Zhotoviteli pozastávku do 30 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního roZhodnutí.

9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel
právo z této Částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění
těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.

10. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se
tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

11. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu
nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou či zákonem vyžadované, je objednatel
oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního
dokladu (faktury). Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu (faktury) objednateli
začne plynout nová lhůta splatnosti.

ČI. VI.
Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční
době 60 měsíců pokrývající celý předmět plnění. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu
s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být
uplatněna u Zhotovitele v odpovídající záruční době.

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém
podepsaným předávacím protokolem, dle ČI. VIII. Předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo
zásahem vyšší moci.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené
plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
C) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné Škody,
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d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu
uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě
dohody smluvních stran.

5. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo e-mailem přijetí uplatnění vady díla

s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
b) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady bezodkladně, nejpozději však

ve lhůtě 2 pra.covních dnů od uplatnění vady,
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů

od uplatnění vady,
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění

vady, v případě, že to není možné, musí zhotovitel v této lhůtě dohodnout s objednatelem
jiný termín odstranění vady,

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším
možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady.

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24
hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u
zhotovitele bezprostředně e-mailem, fäxem nebo osobně.

7. Z průběhu řízeni o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání
vady bude zápis obsahovat terrnín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně
Zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a
konečné stanovisko soudního znalce.

9. Zhotovitel se zavazuje předat nejpozději den před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu či
pojistný certifikát na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v minimálni výši l
milion KČ, uzavřenou po celou dobu plnění dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat
pojištění odpovědnosti dle předchozí věty po celou dobu plnění dle této smlouvy. pojistná
smlouva je přílohou č. 3 této smlouVy. Zhotovitel se zavazuje omámit objednateli jakékoliv
změny tohoto pojištění.

ČI.VII
Provádění díla, pokyny k provádění díla,

práva a povinnosti zhotovitele
1. Objednatel je oprávněn dávat 2hotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla; pokud tak

objednatel neučiní, zhotovitel při proUdění díla postupuje samostatně.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu

pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla,
zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby zrněny
pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle
daných pokynů. Před přerušením pr(jvádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli
písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele.

3. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele,
odpovídá za vady díla, případně neňíožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny
objednatele.

4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky' týkající se místa plnění a tyto překážky
znemožňují provádění díla dohodnutým ©ůsobem, je zhotovitel povinen oznámit to
bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou
změnu díla. Do dosažení dohody o PDtřebné změně díla je zhotovitel oprávněn prováděni díla
přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí.

' Mezi skryté překážky nepatří nutný archeologický průzkum, který bude proveden po zahájení stavby, ale až
případný archeologický nález, který by vyžadoval delší časové období z hlediska průzkumu (min. 14 dnů a více).
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5. Zhotovitel je povinen zajišťovat realizaci díla pouze pracovníky, kteří:
a) jsou pro danou činnost kvalifikovaní, kteří mají veškerá potřebná úřední povolení a platné

kvalifikační doklady k provádění díla. V případě pochybností je zhotovitel povinen na výzvu
objednatele ©ůsobilost pracovníků k výkonu práce doložit;

b) jsou prokazatelně zdravotně způsobilí, absolvovali předepsanou zdravotní prohlídku;
c) se účastnili školení a následného přezkoušení ze současně platných předpisů BOZP, PO a

OŽP v rozsahu potřebném pro dohodnutou činnost a splňují i veškeré další předpoklady a
požadavky pro výkon přísluŠného druhu práce;

d) jsou vybaveni řádným pracovním oděvem, všemi předepsanými prostředky osobní ochrany a
ochrannými pracovními pomůckami a kteří tyto náležitě používají v předepsaném rozsahu a
účelu.

Jiné osoby mohou na staveniště (pracoviště) vstoupit jen s vědomím zástupce objednatele na
stavbě ve věcech realizace uvedeného ve smlouvě, a to na základě zápisu ve stavebním deníku a
v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením
tohoto ustanovení,

6. Zhotovitel je dále při provádění díla povinen:
a) dodržovat na pracovišti právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

v rozsahu uvedeném v zákoně Č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a předpisech prováděcích a
souvisejících, jakož i předpisy zajišt'ující ochranu životního prostředí

b) řídit se zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, nařízením vlády Č. 591/2006 Sb. o bližších minimäních
požadavcích na beqpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláškou ČÚBP č.
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení v platném znění a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné
qpůsobilosti v elektrotechnice v platném znění (a v případě prací prováděných hornickou
činnosti vyhláškou č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
v platném znění);

c) vybavit své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami před zahájením díla;
d) nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN a stavebního povolení;
e) zajistit si vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na

pracovištích objednatele ve smyslu zákoníku práce a souvisejících předpisů;
f) bezodkladně informovat objednatele o všech zjištěných nedostatcích zabezpečení pracovišt'

z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví a učinit o tom zápis do stavebního deníku.;
g) v případě úrazu pracovníka zhotovitele úraz vyšetřit a sepsat o něm záznam ve spolupráci s

oprávněným zástupcem objednatele na stavbě ve věcech realizace nebo jím pověřenou
osobou.

h) vydat písemný příkaz a dodržet potřebná požárně bezpečnostní opatření v souladu
s vyhláškami MV č. 87/2000 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při svařování a
nahřívání živic v tavných nádobách, a č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v případě
provádění prací s otevřeným ohněm v místech se zvýšeným požárním nebezpečím. Příkaz
před zahájením prací předloží zhotovitel na vědomí objednateli;

i) provádět na stavbách separaci odpadů dle jejich druhu, odpady ukládat do k tomu určených a
označených shromažd'ovacích prostředků;

j) vést ze zákona stanovenou dokladovou evidenci všech druhů vzniklých odpadů (včetně
komunálních) a zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znění, a navazujících obecně závazných vyhlášek o odpadovém hospodářství;

k) při hospodaření s vodou dodržovat zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a
nevypouštět do kanalizace zvlášť' nebezpečné látky bez povolení vodoprávního úřadu pro
nakládání s vodami (při odběru povrchové a podzemní vody, nebo při pracích v záplavových
územích, korytech toků a v ochranných pásmech vodních zdrojů) mít souhlas vodoprávního
úřadu a dodržovat ochranná pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok;
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l) dodržovat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a při
provádění prací nepoškozovat dřeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

7. Zhotovitel je dále povinen:
m) vést ode dne převzetí staveniště /pracoviště/ o prováděných pracích stavební (montážní)

deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon a prováděcí vyhlášky, v platném znění, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány
státní správy. Dále zde uvádí hlášení o aktuálním počtu pracovníků. Mimo stavbyvedoucího
zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný pracovník
objednatele. Jméno pracovníka Zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního
(montážního) deníku je uvedeno v Předávacím o předání staveniště, jeho případná zrněna
může být provedena pouze písemným oznáníením osoby oprávněné k podpisu Protokolu.
Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatřeni k odstranění vytknutých závad.
Nevyjádři-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má
se za to, že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost
stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat
lx podepsanou kopii každého listu ze stavebního (montážního) deníku objednateli. V době,
kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební (montážní) deník uložen
v kanceláři objednatele. Originál stavebního (montážního) deníku předá Zhotovitel
objednateli při předání díla;

n) uvést v úvodu stavebního deníku oprávněné osoby Zhotovitele pověřené za zhotovitele
provádět zápisy ve stavebním deníku. Dohody potvrzené těmito osobami ve stavebním
deníku jsou pro Zhotovitele závazné a jejich případné následné neplnění bude posuzováno
jako neplnění smluvních závazků zhotovitele. Určený vedoucí směny Zhotovitele je
automaticky osobou oprávněnou za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku;

o) zajistit na staveništi /pracovišti/ po celou pracovní dobu přítomnost osoby (dále jen ,,vedoucí
směny zhotovitele") pověřené řízením činnosti svých pracovníků a přijímáním pokynů od
oprávněného pracovníka objednatele. Vedoucí směny Zhotovitele bude vždy jmenovitě určen
zápisem ve stavebním deníku včetně určení jeho zástupce pro případ jeho nepřítomnosti;

p) na výzvu objednatele kdykoliv během pracovní doby předložit stavební deník do kanceláře
stavby ke kontrole či k učinění zápisu;

q) zápis oprávněného pracovníka objednatele ve stavebním deníku písemně potvrdit do konce
následující pracovni směny a současně se k němu vyjádřit. Pokud tak neučiní, má se za to, že
se zápisem souhlasí;

r) zajistit, aby se na staveništi /pracovišti/ - mimo pracovní dobu stanovel1ou v této smlouvě —
nikdo z jeho pracovníků nezdržoval bez souhlasu oprávněného pracovníka objednatele;

s) dodržovat ustanovení zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném mění;
t) upozornit objednatele neprodleně na všechny okolnosti, které by mohly ohrozit řádné

provádění díla nebo jeho kvalitu, a to bez ohledu na původ těchto okolností;
u) udržovat na převzatém staveništi /pracovištii', výjezdech z něho, přilehlých chodnících a

přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze
stavby, musí být denně každé staveniště/pracoviště/ uklizeno;

v) protokolárně předané staveniště /pracoviště/ užívat pouze pro účely plnění předmětu díla a to
po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště /pracoviště/;

w) vyklidit staveniště /pracoviště/ nejpozději v den převzetí díla objednatelem, přičemž
protokolární forma předání a převzetí staveniště (pracoviště) je dodržena i v případě
záznamu ve stavebním deníku podepsaném oprávněným pracovníkem Zhotovitele a
oprávněným pracovníkem objednatele.
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ČI. VIII.
Předání a převzetí díla, záruka za jakost

l. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla
objednateli. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany zápis a obě ho podepíší. Po
dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel
zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 7
kalendářních dnů předem.
Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením
díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou v místě
plnění, včetně prověření fůnkčnosti díla.

2. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby
nesl zhotovitel.

3. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však pouze:
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách

předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto
smlouvou,

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
C) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
d) stavební a montážní deníky,
e) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

ve znění pozdějších předpisů;
f) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedeni dalších správních

řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.
4. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu
přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady ©ůsobeny
nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění Zhotovitele trval,

B) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v bodě 3 nebo některý doklad, jež má být její
součástí.

5. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle
odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni řádnému užívání
předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.

6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí Protokol o předání a převzetí díla (dále jen
,,protokol"), který musí obsahovat alespoň:
a) popis předávaného díla,
b)zhodnocení kvality předávaného díla,
c)soupis vad, pokud je předávané dílo vykazuje,
d)způsob odstranění případných vad,
e)lhůta k odstranění případných vad,
f)yýsledek přejímacího řízení,
g)podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

ČI. IX.
Odstoupení od smlouvy

l. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
a) nezahájí provádění díla do 5 dnů od termínu stanoveného pro zahájení díla,
b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z

kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,
C) bezdůvodně přeruší provádění díla,
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d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů,
e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou

- odbornou péčí,
- v rozporu s projektovou dokumentací,
- platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy,
- případně pokyny objednatele

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodě l je Zhotovitel
povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci,
stavební deníky a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly
opatřeny k provádění díla a dopraveny na místo provádění díla.

3. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
d) vůči majetku druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenčni řízení,
e) insolvenčni návrh na prohlášeni byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
f) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
g) nastane vyšší moc uvedená v bodě smlouvy Vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé
ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

4. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle tohoto
článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

5. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné omámení o odstoupení
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

6. V případě, že podle tohoto článku objednatel odstoupí od smlouvy na základě porušeni smlouvy
zhotovitelem, je současně oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500.000 KČ.

ČI. X.
Ostatní ujednání

l. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu prací před jejich zakrytím a včas jej vyzvat
(zápisem ve stavebním deníku) k účasti na takové kontrole. Zhotovitel je rovněž povinen předat
objednateli příslušná potvrzení o jakosti zabudovávaných materiálů ve smyslu zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí dílo prováděné objednatelem. Staveništěm
/pracovištěm/ se pak rozumí vymezený prostor, kde probíhá realizace díla zhotovitelem.

2. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění prací pokyny objednatele. Objednatel je oprávněn
dát příkaz k okamžitému přerušení prací v případě, kdy neodstraněné závady zásadním
způsobem ohrožují kvalitu díla jako celku a v jiných odůvodněných případech (např. ohrožení
zdraví osob).

3. Kdekoliv se ve smlouvě vyskytují ujednání o pracovnících zhotovitele, vztahují se závazky
z toho plynoucí rovněž tak na pracovníky všech případných subdodavatelů Zhotovitele.
Zhotovitel ve vztahu k objednateli odpovídá za činnost pracovníků svých subdodavatelů stejně,
jako kdyby to byli jeho vlastní pracovníci.

4. Zhotovitel respektuje, že na předaném staveništi/pracovišti/ působí více zhotovitelů a zavazuje
se neomezovat je v jejich činnosti. Tato skutečnost není důvodem ke změně smluvních
podmínek.

5. Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi /pracovišti/ nenese objednatel žádnou
odpovědnost.

6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen
zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
Uvedené pojištění je povinen prokázat objednateli ještě před zahájením stavby. Trvání pojištění
je Zhotovitel povinen prokázat na celou dobu realizace díla.
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7. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ
v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této povinnosti nemůže
zprostit. Zhotovitel je zejména povinen ochránit veškerá stávající zařízení a vybavení objektu,
včetně instalací ve stěnách. Pokud dojde k poškozeni těchto věcí vinou zhotovitele, je zhotovitel
povinen zajistit neprodleně odbornou opravu na své náklady,

8. Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této
smlouvy vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

9. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako
zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném
souhlasu objednatele.

10. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které zhotovitel
za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla,
jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese Zhotovitel. Tato nebezpečí
přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálriě do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

12. Zadavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zniocněncům pověřených
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

ČI. XI.
Smluvní pokuty

l. Pokud Zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené
náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplatné pohledávky
zhotovitele,

2. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
a) za nedodržení termínu dokončení díla včetně protokolárního předání uhradí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500, - Kč za každý den prodlení;
b) v případě nesplnění termínu odstranění vad stanovených v protokolu z přejímacího řízení

uhradí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20.000, - KČ za každou vadu a den prodlení;
c) nevyklidí-li zhotovitel v dohodnuté lhůtě staveniště, uhradí objednateli smluvní pokutu ve

výši 2.000, - Kč za každý den prodlení;
d) nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době,

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- KČ za každou vadu a každý den prodlení;
e) objednatel je dále oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení

ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění díla ve výši 50.000,- KČ za
každý případ porušení.

3. Pro uložení smluvní pokuty podle bodu 2 tohoto článku není rozhodující, zda se porušení
dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (subdodavatelé).

4. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek k veřejné
zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel
jakožto uchazeč v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem
(zejména vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.), odpovídaly skutečnosti,
vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí nebo vymáhat smluvní pokutu
ve výši 300.000,- kč.
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5. Uplatněním, resp. úhradou smluvních pokut podle této smlouvy nejsou dotčeny ani omezeny
nároky na náhradu případné škody. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejich
uplatnění u druhé smluvní strany. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit
v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani nároku na smluvní pokutu.

6. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména následující:
a) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele;
b) provádění díla Zhotovitelem v rozporu s pokyny objednatele nebo jinak v rozporu

s ustanovením této smlouvy;
C) prodlení Zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvním termínům;
d) porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, zejména nedodržení závazků zhotovitele;
e) svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá

dohodnutému rozsahu díla nebo termínu plnění díla;
f) pokud objednatel neuhradí odsouhlasenou fakturu 21 dní po termínu splatnosti.

7. Veškeré pohledávky, smluvní a mimosmluvní pokuty či škody vyúčtované objednateli
v souvislosti s činností zhotovitele je objednatel oprávněn započítat.

8. výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné
částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se
náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní
pokuta týká.

ČI. XII.
ÚČinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu

kdykoli vypovědět a to i bez uvedení důvodu. výpovědní doba činí 1 týden ode dne doručení
výpovědi zhotoviteli. V případě ukončení smlouvy v době, kdy již zhotovitel plnil, je zhotovitel
oprávněn vystavit fakturu na již provedené dílčí části díla dle jednotlivých položek uvedených
v příloze č. 3 této smlouvy - oceněném výkazu výměr.

ČI. XIII.
Postoupení práv ze smlouvy

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závaZky a pohledávky z této smlouvy třetí
osobě nebo jiným osobám bez předchozího Eísemného souhlasu objednatele.

Cl. XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného mění smlouvy tak, aby tato
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel souhlasí, aby smlouva llzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných
dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele na
v detailu výše uvedené veřejné zakáZky.

4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským
zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

5. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostoľy poskytnuté k provedení díla a místo
plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
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6. Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními
stranami.

7. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku zrněny právní úpravy některé
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen ,,kolizní ustanovení")
a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována,
jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění
nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

9. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. 1
parě obdrží zhotovitel a l parě zůstane objednateli akce.

10. Tato Smlouva j,e schválena Zastupitelstvem obce Cebiv dne J- LOLY č.
Usnesení·

V C,,,,,

Přílohy:
Příloha č l Harmonogram realizace
Příloha č 2 Oceněný výkaz výměr

_Příloha č 3_pojistná smlouva Zhotovitele

V Cítících, dne 3.5.2022

Zhotovitel
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